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CAIET DE SARCINI =
privind achizitia de Servicii de proiectare etapa PTh si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru pentru
obiectivul de investitii "Cresterea nivelului de mguranta la actgum seismice, precum si asigurarea functionalitatii
Scolii Gimnaziale "Alexandru Piru” Margineni din comuna Margineni, judetul Bacau, prin lucrari de consolidare si
renovare energetica”

INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire $i constituie ansamblul cerintelor
minime pe baza carora ofertantul elaboreaza propunerea tehnica si cea financiara.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, astfel ca orice oferta prezentata care se abate de la
prevederile prezentului Caiet de sarcini va fi luatda in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

In cadrul acestei achizitii, respectiv in cadrul Contractului ce urmeaza a fi atribuit, UAT Comuna Margineni,
indeplineste rolul de Autoritate Contractanta (AC) si Proiectantul indeplineste rolul de Prestator.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din
Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se
considera de catre Ofertant c& aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Obiectul contractului il reprezinta realizarea serviciilor de proiectare, in conformitate cu legislatia in vigoare si in
conformitate cu prevederile ghidului de finantare aferent programului de finantare PNCCRS - Programul national de
consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, derulat de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Margineni, cu sediul in Margineni, Calea Moinesti, nr.37,
reprezentat prin primar loan GHEORGHES

Beneficiarul investitiei: COMUNA MARGINENI

Situatie teren: Domeniul public al Comunei Méargineni

Sursa de finantare: Buget local si Buget de stat in cadrul Programul national de consolidare a cladirilor cu risc
seismic ridicat, derulat de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

1. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Obligatiile asumate in cadrul contractului de finantare nr. 1617/04.02.2026, intre Comuna Margineni si Ministerul
Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA);

Emiterea Autorizatiei de construire nr. 336/08.05.2025 pentru obiectivul de investitii "Cresterea nivelului de siguranta la
actiuni seismice, precum si asigurarea functionalitétii Scolii Gimnaziale "Alexandru Piru" Margineni din comuna Margineni,
judetul Bacau, prin lucrari de consolidare si renovare energetica

In cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Margineni 2021-2027, document programatic si instrument
obligatoriu pentru atragerea fondurilor nerambursabile, sunt propuse o serie de proiecte prioritare destinate modernizarii
infrastructurii educationale, proiectul "Cresterea nivelului de sigurantd la actiuni seismice, precum si asigurarea
functionalitatii Scolii Gimnaziale "Alexandru Piru” Margineni din comuna Margineni, judetul Bacau, prin lucrari de consolidare
si renovare energetlcé" facand parte din aceste proiecte.

2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA SERVICIILOR

Avand in vedere ca, Comuna Margineni implementeaza proiectul “Cresterea nivelului de siguranta la actiuni
seismice, precum si asigurarea functionalitatii Scolii Gimnaziale "Alexandru Piru” Margineni din comuna
Margineni, judetul Bacau prin lucrari de consolidare si renovare energetica” in cadrul Programului national de
consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, derulat de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrérilor Publice si Administratiei.,



pentru elaborarea documentatiilor de proiectare, obligatorie pentru realizarea obiectivului de investitii propus, precum si
pentru asigurarea asistentei de specialitate — proiectare, pe intreaga duraté a lucrarilor de modernizare si reabilitare, este
necesara achizitia de Servicii de proiectare etapa PTh si asistenta tehnica din partea proiectantului bentru obiectivul
de investitii "Cresterea nivelului de sigurantd la actiuni seismice, precum si asigurarea functionalitatii Scolii
Gimnaziale "Alexandru Piru” Margineni din comuna Margineni, judetul Bacau, prin lucrari de consolidare si
renovare energetica” '

Prin achizitia Serviciilor de proiectare se urmareste ca toate documentatiile si serviciile ce urmeaza a fi realizate
de catre Prestator sa fie intocmite cu profesionalism, in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare si la termenele
prevazute in contract.

Avand in vedere ca toate documentatjile si activitatile care trebuie realizate pentru implementarea corespunzatoare
a acestui proiect trebuie efectuate de specialisti din diferite domenii si atestati in conditiile legii, aceste servicii nu pot fi
asigurate decét printr-un proces de achizitie publica.

& OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI SUNT URMATOARELE:

La momentul actual, cladirea Scolii Gimnaziale ,Alexandru Piru" Margineni prezintad deficiente pentru un cadru
functional corespunzator si o oboseala statica in ce priveste structura. De asemenea, este insuficient izolat termic si nu este
etanseizat corespuzator, aceste caracteristici ducand la pierderi mari de caldura si la crearea generala a unei atmosfere
improprii cu destinatia cladirii — cladire de invatamant.

Scopul proiectului il constituie consolidarea structurii, modernizarea si reducerea consumului si risipei de energie
prin realizarea de lucrari de renovare a Scolii gimnaziale ,Alexandru Piru”, Margineni.

Acest proiect se aliniaza cu strategiile nationale de imbunatatire a infrastructurii educationale in zonele rurale,
contribuind la reducerea disparitatilor dintre mediul urban si cel rural in ceea ce priveste accesul elevilor la facilitati
educationale de calitate, in conditii de sigurantd, precum si cu Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Margineni.

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor il reprezinta aducerea la standardele de functionare
corespunzatoare a cladirii de invatamant prin modernizare i consolidare, atingerea dezideratelor de eficientizare energetica
prin reducerea consumului de energie

4 DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTITIE

Pentru realizarea obiectivului se are in vedere elaborarea documentatiilor solicitate, in conformitate cu legislatia in
vigoare. Proiectul vizeaza consolidarea structurii, eficientizare energetica, modernizarea i reducerea consumului de
energie prin realizarea de lucrari de renovare a Scolii gimnaziale ,Alexandru Piru”, Margineni.

B DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
5.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul autoritatii prestatore
Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii contractante pentru
realizarea obiectivului de investitii, pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice in cadrul
Contractului ce rezulta din aceasta achizitie sunt:
- DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.L.), nr. 8/2025, elaborat de GT ARHITECT
SR.L
-HCL nr. 60/18.11.2025
- Autorizatia de construire nr. 206/39/12.12.2025
- Contractul de finantare nr. 1617/04.02.2026, incheiat intre Comuna Margineni si Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice si Administratiei (MDLPA)

6.2. Serviciile solicitate, activitatile ce vor fi realizate

Pentru realizarea obiectivului de investitie se solicita:

ETAPA |

- Proiect tehnic de executie (PTh), de executie in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare §i
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Elaborarea programului de urmarire a comportarii in timp a constructiei,

Documentatii conform HG 300/2006: Planul de Securitate si Sanatate, Registrul de coordonare si Dosarul de

interventii ulterioare;

ETAPAI
Asistenta tehnicé din partea proiectantului, pe toata perioada de realizare a obiectivului,



Documentatia As-builf,

t tpqcumenta,ﬁa privind exploatarea, intrefinerea, repararea, urmarirea comportarii in timp si postutilizare a
constructiei. ’

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor (Ia finalul lucrarilor)

e Actualizare scenariu de securitate la incendiu la finalul investitiei in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la
incendiu. '

7. Autoritatea Contractanta va asigura:
-receptia serviciilor si documentatiilor tehnico-economice (verificarea respectarii continutului cadru prevazut in HG
907 /2017 cu modificarile si completarile ulterioare) care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, prin comisie de receptie.

In realizarea serviciilor solicitate, activitatea Prestatorului va fi condusa de urmétoarele principi:
v' Prestatorul actioneaza in interesul Autoritatii contractante pe durata prestarii serviciilor, in conditiile si cu limitele
descrise in documentatia aferenta prezentei proceduri de atribuire;
v" Prestatorul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru Contract in ceea ce priveste optimizarea
folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor Contractului precum si in ceea ce priveste asigurarea
profesionalismului resurselor implicate.

8. Activitatile ce vor fi realizate de catre prestator sunt cel putin urmatoarele:

1. Elaborarea Proiectului Tehnic de executie (PTh) intocmit conform HG 907/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu respectarea Legii 50/1991 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare precum si cu toate reglementarile tehnice incidente. PTH+DDE

2. Colaborarea eficienta intre proiectanti, si verificatorii de proiect atestali pe specialitati (pusi la dispozitie de catre
autoritatea contractanta).

3. Intocmirea raspunsurilor, la solicitarile de clarificari din cadrul procedurilor de achizitii publice pentru atribuirea
contractelor de executie lucrari pe durata de derulare a acestora (pana la depunerea ofertelor, pe perioada evaluarii
ofertelor primite si dupa depunerea eventualelor contestatii).

o Proiectul tehnic va fi intocmit cu respectarea tuturor solutiilor din DALI si cu respectarea indicatorilor
tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 60/18.12.2025.

o Tntocmirea si a urmatoarelor formulare/liste:

o Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

o Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

o Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructji

o Formularul C9 - Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

° Pentru a elabora listele de cantitati de lucrari proiectantul poate utiliza ca referinta normele de deviz din
1981: actualizate, in cazul utilizarii unor norme locale si/sau norme asimilate, proiectantul va evidentia reteta
normei.

4. Elaborarea Programului de control pe faze determinante, conform legislatiei in vigoare;

5. La elaborarea Proiectului Tehnic se va tine cont de prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului
European si a Consiliului privind aplicarea principiului DNSH (Do No Significant Harm - ,,a nu prejudicia in mod
semnificativ”) si imunizarea la schimbdrile climatice, precum si de prevederile Ordonantei 92/2021 privind
gestionarea deseurilor.

Etapa Il

1. Asistenta tehnica din partea poiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor

2. Pe toata perioada executiei lucrarilor Proiectantul va verifica conformitatea lucrarilor executate de constructor, cu

documentatia tehnica conform Programului de control in faze determinante si a PCCVI-ului;

3. Acordarea de asistenta tehnica dupa caz, cu privire la modificarea oricarei pari a lucrarii pentru o completare

corespunzatoare si/sau functionare corespunzatoare a acesteia. Astfel de modificari pot include adaugiri, omisiuni,

substituiri, schimbari de calitate, cantitate, forma, pozitie, dimensiuni, nivel, caracteristici $i schimbari in secventa
specifica (ordinea lucrarilor), metoda si timpul afectat fiecarei lucrari, cu conditia incadrarii acestora in modificari
nesubstantiale in conditiile stabilite prin art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare. Toate documentele de proiectare emise cu privire la modificarea oricarei parti a lucrarii pentru o



completare corespunzatoare si/sau functionare corespunzatoare a acesteia vor fi verificate tehnic, prin grija
achizitorului, prin verificatori tehnici atestati pe domenii/subdomenii si specialitati.

4. Acordarea de asistenta tehnica la receptiile partiale, receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala (dupa
perioada de garantie) ale obiectivului de investitie;

5. Asigurarea prezentei cand este solicitat de catre Autoritatea Contractantd sau de organismele de control (ISC,
MDLPA, etc);

6. Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor
mai bune tehnologii de executie existente;

7. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutjilor
adoptate dupa aprobarea acestora de catre verificatorii de proiecte atestatj;

8. Solutionarea neconformitatilor i neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati, executanti, etc., la
solutiile tehnice proiectate, daca acest lucru se impune;

9. Participarea la receptiile partiale, la receptia la terminarea lucrarilor, la receptia final, la punerea in functiune a
fiecarei lucrari cuprinse in proiect si expunerea punctului siu de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor:

10. Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei lucrarilor. Tn cazul in care se
impun OPTIMIZAR|/adaptari/modificari ale soluiilor din Proiectul tehnic se vor intocmi si prezenta urmatoarele
documente:

a. dispoziii de santier pentru executia lucrarilor intocmite de Proiectant, aprobate de Autoritatea Contractants si
semnate de Dirigintele de santier si Constructor.

b. Dispozitia de santier va fi insofita obligatoriu de Nota de constatare incheiati pe teren de catre reprezentantul
autorizat al Constructorului - RTE si reprezentantul autorizat al Beneficiaruluiu — dirigintele de santier, Memoriul
justificativ intocmit de Proiectant, acolo unde este cazul de note de renuntare si de note de comanda suplimentare
semnate si stampilate de Proiectant .

c. Dispozitia de Santier va contine parte scrisa/memoariu tehnic, parte desenata si liste de cantitati care pot fi NCS-uri
si/sau NR-uri; schite/planuri, parti desenate,dupa caz.

Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarealoptimizarea proiectului initial vor avea in vedere
incadrarea in bugetul prevazut in Contractul incheiat cu Autoritatea Contractanta. Modificarea contractului de servicii de
proiectare se va face in conditiile stabilite prin art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Prestatorul va fi sanctionat cu penalitati conform clauze contractuale in cazul in care nu transmite punctul de vedere,
respectiv solutile necesare rezolvarii aspectelor mentionate in notele de constatare, dispozitii santier insotite de
memorii tehnice insotite de liste cantitati NR si/sau NCS (daca este cazul), in termen de maximum 10 de zile de la
solicitare .

11. In cazul in care pe perioada executiei lucrarilor, ca urmare a omisiunilor/erorilor de proiectare la documentatia
PTh, sunt necesare intocmirea de expertize tehnice/studii, altele decat cele realizate in etapele anterioare, aceste
studii/expertize tehnice se vor realiza fara modificarea valorii contractului de catre experti/proiectanti de specialitate prin
grija proiectantului.

12. Elaborarea documentatiei ,As-Built’, actualizarea scenariului de securitate la incendiu la finalul investitiei (daca
este cazul), certificarea performantei energetice si/sau auditul energetic al cladirilor (la finalul lucrarilor), prin grija
exclusiva a Proiectantului . Elaborarea/intocmirea certificarii performantei energetice si/sau auditul energetic al cladirilor
se va face de catre un auditor atestat in acest sens, in conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor — republicata.

13. Participarea la intocmirea Cariii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate, conform legislatiei in
vigoare;

14. Elaborarea programului de urmarire a comportarii in timp a constructiei.

15. Elaborarea documentatiei scenariu de securitate la incendiu final, conform legislatiei in vigoare si intocmirea
raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale ISU in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu.

NOTE:
1. Proiectantul are obligatia ca la elaborarea documentatiilor tehnico-economice sa respecte principiul DNSH

- ,Do No Significant Harm”, prevazute in Regulamentul (UE) 1060/2021, respectiv proiectele trebuie sa



cuprinda activitati care respecta standardele si prioritatile Uniunii in materie de clima si mediu, masuri care
nu prejudiciaza in mod semnificativ obiectivele de mediu in sensul art.17 din Regulamentul (UE) 2020/852
al Parlamentului European si al Consiliului, masuri de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu
“Tranzitia catre o economie circulara” (avand in vedere prevederile sectiunii 3.17 din Ghid).

2. Proiectantul are obligatia ca la elaborarea documentatiilor tehnico-economice sa includa masuri de atenuare si/sau
adaptare la schimbarile climatice avand in vedere prevederile sectiunii 3.17 din Ghidul mentionat mai sus si
prevederile din Metodologia privind imunizarea la Schimbarile climatice si respectarea principiului DNSH, Anexa 9
DNSH-P3 - Eficienta energetica Cladiri publice si Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023.

3. Dreptul de proprietate intelectuala dupa receptia finala asupra documentatiilor apartine beneficiarului.

Toata documentatia de proiectare va fi funizata in cele mai mici detalii, astfel incat finalitatea procesului complex de
executie sa conduca la realizarea unei lucrari de calitate, care sa raspunda tuturor cerintelor prevazute de Legea nr.10/1995
Republicata cu modificarile si completarile ulterioare -privind calitatea in constructii.

8.1 Prestatorul va preda catre Autoritatea Contractanta urmatoarele documentatii:
- PTh (cu toate componentele sale) - 3 exemplare originale (cu toate semnaturile si stampilele necesare) pe suport hartie,
un exemplar original (cu toate semnaturile si stampilele necesare) in format electronic (scanat), un exemplar in varianta
editabila (format word/excel) pe suport electronic, inclusiv plansele in format dwg (CD/DVD, stick);
- Documentatii conform HG 300/2006: Planul de Securitate si Sanatate, Registrul de coordonare si Dosarul de interventii
ulterioare - 3 exemplare originale (cu toate semnaturile si stampilele necesare) pe suport hartie, un exemplar original (cu
toate semnaturile si stampilele necesare) in format electronic (scanat), un exemplar in varianta editabila (format word/excel)
pe suport electronic;
- Documentatia ,As-Built" si Certificatul de audit energetic- un exemplar original verificat tehnic (cu toate semnaturile si
stampilele necesare) pe suport hartie, un exemplar original (cu toate semnaturile si stampilele necesare) in format electronic
(scanat), un exemplar in varianta editabila (format word/excel) pe suport electronic inclusiv plansele in format dwg
(CDIDVD, stick);
- Documentatja privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea comportarii in timp si postutilizare a constructiei — un
exemplar original (cu toate semnéturile si stampilele necesare) pe suport hértie, un exemplar original (cu toate semnaturile
si stampilele necesare) in format electronic (scanat), un exemplar in varianta editabila (format word/excel) pe suport
electronic (CD/DVD, stick).
- Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 1 exemplar original (cu toate semnaturile si stampilele
necesare) pe suport hartie, un exemplar original (cu toate semnaturile si stampilele necesare) in format electronic (scanat),
un exemplar in varianta editabila (format word/excel) pe suport electronic (CD/DVD, stick).
- Documentatia scenariu de securitate la incendiu final, conform legislatiei in vigoare - 2 exemplare originale (cu toate
semnaturile si stampilele necesare) pe suport hartie, un exemplar original (cu toate semnaturile §i stampilele necesare) in
format electronic (scanat), un exemplar in varianté editabila (format word/excel) pe suport electronic (CD/DVD, stick).

9, REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA PRESTARII SERVICIILOR

in urma prestarii serviciilor trebuie sa se obtina o documentatie tehnico-economica care prin solutiile tehnice propuse sa
asigure executarea lucrarilor in vederea asigurarii functionalitatii in conformitate cu cerintele legislatiei actuale.
Documentatiile ce urmeaza a fi elaborate in urma activitatilor ce se vor desfasura in cadrul Contractului de prestari servicii
sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Activitatea Subactivitate Rezultatul agteptat
1 2 3
ETAPA |
Elaborarea Proiectului Tehnic de | 1. Preluarea si analiza documentatiilor | e Elaborarea
executie anterioare Proiectulului tehnic de
2. Proiectare detaliata pe specialitati executie  continand  pari
3. Detalii de executie scrise, parii desenate si detalii
4 Piese scrise (memoriu tehnic si anexe) de executie, in conformitate cu
5. Devizul general si listele de cantitati prevederile HG nr. 907/2016
6.Ajustarea, completarea si/sau modificarea | cu modificarile si completarile
PTh+DDE ca urmare a recomandarilor | ultericare, inclusiv a devizului
verificatorilor atestatj. general faza Pth, precum si cu




8.Predarea Proiectului Tehnic

toate reglementarile tehnice
incidente;  precizarea  prin
proiect a categoriei de
importanta a constructiei;

° elaborarea
Programului de control pe faze
determinante, conform
legislatiei in vigoare;

° intocmirea
raspunsurilor la solicitarile de
clarificari din cadrul

procedurilor de achizitii publice
pentru atribuirea contractelor
de executie lucrari si servicii
de dirigentie de santier, pe
durata de derulare a acestora
(pana la depunerea ofertelor,
pe perioada evaluarii ofertelor
primite si dupa depunerea
eventualelor contestatii);

e elaborare Plan de
sanatate si securitate in
munca, in conformitate cu
legislatia in vigoare, in
principal Legea Securitafii
si Sanatatii in Munca nr.
319/2006 si HG nr.
30072006 privind cerintele
minime de securitate si
sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu
modificarile si completarile
ulterioare:

e memorii tehnice;

e breviare de calcul;

e caiete de sarcini pe

specialitati;

® antemasuratori si liste
cu cantitati de lucrar, de
utilaje si echipamente, dotari,
fise tehnice ale utilajelor si
echipamentelor  tehnologice,
dotarilor;

o detalii de executie (DDE).
PTh varianta finalda dupa
eventualele recomandari ale
verificatorilor ~ de  proiect
atestat.




ETAPA Il

As_istenté tehnica din  partea |1. Participarea la predarea | o Rapoarte de activitate
poiectantului pe toatd perioada de amplasamentului si la inceperea lucrarilor trimestriale;
executie a lucrarilor pentru asigurarea | - Asistents tehnica pentru interpretarea
executiei Ilucr'anica:r gtat d]n punct de proiectului n Raport pentru
vedere calitativ cat si cantitativ i ) y : 8 ; .
3. Emiterea de dispozitii de santier (daca | @sistenta suplimentara
este necesar) acordata (Raport SpeCial),
4. Elaborarea de detali de executie | daca afost solicitat
suplimentare
5. Asistentda in verificarea si validarea b Raportl LU
materialelor si echipamentelor terminarea lucrarilor,
6. Vizite tehnice pe santier la solicitarea —
beneficiarului / constructorului n Aethatan R
7. Participarea la fazele determinante PUnEt 3.2
(obligatorii)
8. Asistenta la receptia lucrarilor
Elaborarea programului de urmarire a | 1. Analiza documentatiei tehnice existente o Program de urmarire
comportarii in timp a constructiei 2. Stabilirea elementelor supuse urmaririi a comportari n timp a

3. Stabilirea metodelor si mijloacelor de
urmarire

4, Stabilirea periodicitatii si duratei de
monitorizare

5. Intocmirea programului propriu-zis (PUCT)
6. Avizarea programului de catre proiectantul
de structura

7. Transmiterea programului catre beneficiar

si includerea in cartea tehnica a constructiei

constructiei, elaborat conform
Legii 10/1995 privind calitatea
constructiilor si conform HG

766/1997 care aproba
Regulamentul privind
urmarirea  comportari  in

exploatare, interventiile in timp
si postutilizarea constructiilor




Elaborare documentatie ,As-Built"

1. Colectarea documentelor si planurilor
revizuite pe parcursul executiei

2. Verificarea lucrarilor executate fatad de
proiectul initial

3. Actualizarea pieselor desenate

4. Actualizarea pieselor scrise (memorii,
anexe, liste de cantitati)

5. Intocmirea documentatiei tehnice finale
pentru cartea tehnica a constructiei

6. Predarea documentatiei catre beneficiar si
arhivare

. Documentatia  sau
planul  As Built (inclusiv
verifcare tehnica) se
realizeaza dupa finalizarea
lucrarilor in  care  sunt
mentionate etapele Si
modalitatle ~ de  executie
propriu-zisa  a lucrarilor

respective, si in care sunt
trecute ultimele revizii,
dispoziti de santier si alte
aspecte asemanatoare

o Cartea tehnica a
constructiei, conform
prevederilor HG  343/2017,
care va include documentatia
“As-built" (dupa caz),
referatele pe specialitati cu
privire la modul in care a fost

executata lucrarea si
documentatia privind
exploatarea, intretinerea,
repararea, urmarirea

comportarii  in  tmp i
postutilizarea constructiei.

Certificat de performanta energetica/
Audit energetic

1. Colectarea si analiza documentatiei
tehnice

2. Inspectarea la fata locului a cladirii
3.Determinarea caracteristicilor termotehnice
ale elementelor de constructie

4. Evaluarea sistemelor de instalatii

5. Calculul consumurilor energetice si al
indicatorilor de performanta

6. Intocmirea Certificatului de Performanta
Energetica

7. Avizarea si eliberarea certificatului

o Certificatul de audit
energetic dupa finalizarea
lucrarilor

Elahorare documentatie scenariu de
securitate la incendiu final verificat
tehnic, conform legislatiei in vigoare

1.Colectarea si analiza documentatiei
tehnice existente

2. Vizita la amplasament (daca este cazul)
3.Determinarea caracteristicilor de risc la
incendiu ale constructiei
4 Stabilirea  masurilor
incendiu

5. Calculul cerintelor de siguranta la incendiu
6.Intocmirea propriu-zisd a Scenariului de
Securitate la Incendiu

7. Predarea documentatiei finale catre
beneficiar

de securitate la

e Documentatia
scenariu de securitate la
incendiu final, conform
legislatiei in vigoare se
realizeaza dupa finalizarea
lucrarilor si contine ultimele
revizii, dispozitii de santier si
alte aspecte asemanatoare
dupa finalizarea lucrarilor.

10. ATRIBUTIILE $I RESPONSABILITATILE PARTILOR CONTRACTANTE




10.1 Contractantul/ prestatorul este responsabil pentru:

a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile specificului obiectivului

de investitie pentru care se solicitad elaborarea documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare

aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Asigurarea cu personal adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si profesionale si alocarii zilelor de

ISucru.),'cu infrastructuralechipamentele necesare pentru efectuarea eficients a tuturor activitatilor enumerate i Caietul de
arcini ;

0 Realizarea serviciilor la standardele si/sau performantele solicitate:

d. Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, verificatori de proiecte, autoritati, etc.)

implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a

acestora;

e. Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice conform cerintelor beneficiarului s

reglementarilor tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat pentru deciziile

sale sa poaté furniza in orice moment evidente, atat Autoritatii Contractante, cét si factorilor interesati;

f. Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs

solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul Contractului,

cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de cétre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari

direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

g. Asistarea Autoritétii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor suport necesare
in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii;
h. Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerinfele de accesibilitate ale

persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori:

i, Contractantul va oferi Suport tehnic conform solicitrilor, prin intermediul raspunsului la solicitari de clarificari, in
cadrul procedurii de achizitie, pe toata perioada, pana la depunerea ofertelor, in maxim 3 zile de la momentul comunicarii
solicitarii de catre Autoritatea Contractanta;

j. Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei, conform prevederilor HG 343/2017, care va include
documentatia “As-built” (dupa caz), referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea si
documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea comportarii in timp si postutilizarea constructiei.

k. Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala (la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor).

[ S& asigure planificarea resurselor in conformitate cu activitatile care trebuie sa se desfasoare pentru derularea
contractului;

m. Sa indeplineasca obligatiile sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante precum si in acord cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului,
astfel incat sa fie asigurata indeplinirea obiectivelor stabilite la parametrii calitativi solicitati;

n. Sa asigure valabilitatea tuturor autorizatilor si certificatelor (atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
prestarea serviciilor;

0. Sa colaboreze cu membrii Echipei de implementare a proiectului numita prin Dispozitia Primarului Comunei
Margineni, cu dirigintele de santier, sa informeze de urgenta Autoritatea Contractanta despre orice eveniment sau
circumstante ce pot impiedica indeplinirea la timp si cu eficienta a obiectului achizitjei;

p. Sa asigure personal calificat corespunzator pentru a duce la bun sfarsit sarcinile cerute in documentatia de
atribuire, inclusiv experti non-cheie, . o
Q. Sa detina ori sa aiba acces la licentele software necesare implementarii contractului, dintre care minim: licenta

software pentru proiectare tip CAD sau echivalent, software pentru intocmirea devizelor (cu posibilitatea
exportului/conversiei in fisiere in formate unanim acceptate in domeniu - excel/PDF editabil, etc), pe care le va
utiliza in realizarea obligatiilor contractuale;

Ofertantii vor prezenta in Oferta documente care sa ateste indeplinirea cerintei minime;

r. Sa asigure calitatea corespunzatoare pentru toate documentatiile tehnice intocmite;

s. Sa intocmeasca toate documentatjile tehnice in conformitate cu legislatia in vigoare si sa respecte legislatia privind
calitatea in constructji;

t. Sa defina toate atestatele si certificarile necesare si obligatorii din punct de vedere legal, pentru indeplinirea
obligatiilor contractuale;

u. Sa prezinte documentatiile tehnice elaborate pentru verificare, conform legii, verificatorilor de proiect atestati pe
specialitali si de experiii tehnici atestati, precum si sa solutioneze neconformitatile ori neconcordantele semnalate;

V. Sa elaboreze documentatiile tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de accesibilitate ale
persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori;

W, Sa precizeze prin proiect/documentatiile de proiectare categoria de importanta a constructiei;



X. Sa precizeze in Memoriul general sau in Memoriul tehnic de arhitectura cerintele de calitate pentru care trebuie sa
fie verificat tehnic proiectul;

y. Sa cedeze Comunei Margineni drepturile patrimoniale de autor pentru solutiile propuse/ documentatiile elaborate.
Z Sa cedeze Comunei Margineni toate documentele elaborate pe parcursul derulérii Contractului:

aa. Sa suporte, in solidar cu verificatorii de proiect atestati pe specialitati si cu expertii tehnici atestati, cheltuielile
generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor
erori/omisiuni de proiectare, la sesizarea justificata a Autoritatii Contractante in baza unui raport de expertiza tehnica
elaborat de un expert tehnic autorizat.

bb. Solutionarea tuturor clarificarilor/modificarilor solicitate de ISU in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la
Incendiu, in termenele mentionate de avizator.

10.2 Alte obligatii ale prestatorului:

Prestatorul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu achizitorul silsau
persoana autorizata de aceasta, ori de cate ori este necesar, pe parcursul derularii contractului si pana la receptia finala a
lucrarilor.

Prestatorul va colabora pe parcursul derulrii contractului cu verificatorii de proiect/auditori energetici, astfel incat, tinand
cont de observatiile si corecturile verificatorilor de proiect, sa finalizeze documentatiile verificate si solicitate conform
duratelor stabilite prin contract;

Prestatorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu In contract.
In cazul in care prestatorul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa ii absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului n care acestea contravin prevederilor legale.

Prestatorul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului sau inclusiv a celor referitoare
la angajare, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere dupa caz, si i va asigura acestuia toate
drepturile legate. De asemenea, Prestatorul va solicita angajatilor sai sa se conformeze legilor in vigoare, inclusiv legilor
referitoare la securitatea muncii, respectarea acestor cerinte legislative de catre acestia fiind in responsabilitatea sa.
Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca urmare a nerespectarii prevederilor respectivelor
reglementari. Totodata, Achizitorul nu poate fi facut responsabil pentru contraventiile stabilite de organele in drept pentru
nerespectarea de cétre prestator sau angajatii acestuia a prevederilor legale in vigoare.

Dupa predarea documentatiei/documentatiilor pentru DTOE, PTh, achizitorul este obligat ca in termen de max. 3 zile
lucratoare de la data procesului verbal de predare-primire, sa transmita lista de neconformitati/ obiectiuni, daca este cazul.
in termen de max 3 zile de la primirea listei cu neconformitati/ obiectiuni, prestatorul are obligatia predarii documentatiei/
documentatiilor revizuite.

in termen de max. 3 zile, documentatiile tehnice DTOE, PTh vor fi receptionate de beneficiar.

Documentatiile PTh trebuie sa fie conforme cu DAL, caietul de sarcini, dispozitiile legale si normele, normativele tehnice in
vigoare, observatiile avizatorilor, auditori energetici si beneficiarului .

Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, precum si pentru plata,
cazarea, masa si transportul acestuia, daca este cazul.

Prestatorul va fi sanctionat cu penalitati de intarziere in cazul in care nu respecta termenul pentru revizuirea documentatiei
sau documentatia revizuita necesita alte revizuiri.

In cazul in care solutiile tehnice se modifica si/sau valoarea Devizului General va creste, fata de Devizul General al DAL,
prestatorul are obligatia elaborarii unui memoriu justificativ cu privire la motivele care au dus la acestea (cresterea valorii
schimbarii/ modificarii/ introducerii de noi obiecte, etc, dupa caz) si sustinerii acestuia in Consiliul Local Margineni, Tn
vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici la faza PTh.

In cazul in care ulterior decontérilor, Organele de control, Institutiile abilitate in acest sens constata ¢ in cadrul sumelor
sunt valori aferente unor foloase necuvenite sau incasate in plus, Contractantul se obliga sa restituie in totalitate la simpla
solicitare a Achizitorului intreaga suma stabilitd de Organele de control, institutiile abilitate.

in cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante sau
alte deficiente de proiectare, acestea vor fi remediate pe cheltuiala prestatorului.

Toate rapoartele si documentele sau orice alte materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre prestator
(proiectant) in realizarea contractului vor fi proprietatea Autoritéti Contractante. Se vor prezenta aceste documente,
obligatoriu, in original, dupa finalizarea contractului si nu se vor utiliza pentru alte scopuri decat cele prevazute in contract,
cu exceptia cazului in care Prestatoraul autorizeaza in scris in acest sens;

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor asupra documentatiei predate si/sau orice
alte drepturi de proprietate intelectuala sifsau industriala, obtinute in executarea sau ca urmare a executarii acestui contract,
vor fi proprietatea autoritatii contractante, care le poate utiliza, publica, transfera dupa cum considera necesar, fara nici un
fel de limitare geografica sau de alta natura;
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Docu.m_entatiile vor fi predate la sediul Comunei Margineni - numarul de exemplare si tipul de prezentare a
documentatiei de proiectare aferenta fiecarei etape de proiectare - conform prevederilor de la punctul 8.1 din
prezentul caiet de sarcini.

Proiectantul va respecta toate reglementarile tehnice in domeniu, inclusiv cele aferente securitatii/ sanatatii in
munca si protectiei mediului.

Pe toata perioada de derulare a contractului, Prestatorul va avea obligatia de a asigura in echipa sa de proiectanti
si alti specialisti in conformitate cu legislatia in vigoare, impreuna cu personalul tert (al unor subcontractanti) si de sustinere
necesar. Aportul acestora nu va fi cuantificat separat, ci va fi inclus n oferta financiara depusa. '

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu termenul de prestare convenit,
Totodaté este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cét si de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului.

La elaborarea proiectului, se vor respecta prevederile HG nr. 300/2006 privind cerinttele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile si a Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. Documentatiile se
vor elabora in baza standardelor, normativelor, normelor tehnice si instructiunilor tehnice in vigoare si care sunt compatibile
cu reglementarile Comunitatii Europene. Orice modificari ale actelor normative in vigoare vor fi preluate si documentatiile
urmatoare vor fi realizate conform acestor prevederi.

Proiectantul are obligatia de a sustine proiectului elaborat, in sedintele Consiliului local sau la orice comisii de
specialitate pentru care este necesara obtinerea de avize / aprobari, ori de cate ori este necesar.

In cazul in care solutiile tehnice se modifica si/sau valoarea Devizului General va creste, fata de Devizul General al
SF-ului, prestatorul are obligatia elaborarii si justificarii din punct de vedere tehnic, legislativ, valoric, etc, a unui memoriu
justificativ cu privire la motivele care au dus la acestea si sustinerii acestuia in Consiliul Local, in vederea aprobarii
indicatorilor tehnico-economici la faza PTh.

10.3 Responsabilitatile autoritatii contractante, privind serviciile prestate sunt descrise in caietul de sarcini si in

propunerea de contract, incluse in Documentatia de Atribuire.
Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor/documentelor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;

b. Asigurarea conditilor pentru derularea intélnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a progresului in cadrul
contractului prin punerea la dispozitie temporar a unui spatiu, atunci cand aceste intainiri si sedinte nu au loc pe santier, in
spatii amenajate de catre achizitor;

c¢. Desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul
oferit Contractantului;

d. Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului, (inclusiv pentru
verificarea proiectului de catre Verificatori atestati);

e. Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectuandu-se pe baza de documente justificative;

f.  Achitarea contravalorii prestatiilor executate de cétre Contractant, in baza documentelor intocmite, a proceselor
verbale de predare-primire/procese verbale de receptie aprobate si a facturilor emise conform conditiilor stabilite prin
contract;

g. Organizarea receptiei la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet
de Sarcini si a contractului;

h. Notificarea in timp util a Prestatorului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei lucrarilor pentru
care a intocmit proiectul pana la receptia finalé a lucrarilor;

i.  Notificarea Prestatorului in timp util in vederea formularii raspunsurilor la solicitarile de clarificari pe durata
derularii procedurii de achizitie a lucrarilor ramase de executat sau cu ocazia unor eventuale contestatii ;

j.  Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in cadrul Contractului,
prin raportare |a prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

k. Serviciile de asistenta tehnica se deconteaza in baza rapoartelor de activitate trimestriale intocmite de proiectant
si aprobate de beneficiar, in conformitate cu prevederile cap. 16- Modalitatea de Plata din prezentul caiet de sarcini.

. Dupa predarea documentatiei/documentatiilor pentru PTh, achizitorul este obligat ca in termen de max 3 zile
lucratoare de la data procesului verbal de predare-primire, sa transmita lista de neconformitati/ obiectiuni, daca este cazul.

11. Sunt identificate urmatoarele riscuri :
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de Autoritatea
Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
e aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori implicati in realizarea
obiectivului; Autoritati competente in avizarea/aprobarea documentatiilor, Autoritatea Contractanta si alti
contractanti ai Autoritatii Contractante,
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e existenta de omisiuni in documentele puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractantd, neidentificate pana
la momentul initierii acestei proceduri;

e aparitia unor cerinte suplimentare ale unor terte autoritati/ ale autoritatii contractante, in legatura cu obiectivul
de investitii ;

e adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

e depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica, ca urmare a solicitarilor
beneficiarului sau ca urmare a nefinalizarii lucrarilor de construire;

e inregistrarea unor dificultati in ceea ce priveste asigurarea prezentei Proiectantului in santier sau la intalnirile
solicitate conform cerintelor din prezentul Caiet de sarcini;

Riscuri procedurale/tehnice - prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea
concretizarii urmatoarelor riscuri i a consecintelor acestora:

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin riscurile descrise. Pretul ofertei va include
riscurile generale prezentate mai sus si orice ale riscuri identificate de acesta, iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de
orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora.

Pentru riscurile care pot surveni din partea Contractantului, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari

ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari ale contractului de
prestari servicii.

Risc identificat Masuri de gestiune a riscului Alocarea riscului
Riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie in etapa de pregatire a dumentatiei de atribuire
. aparitia unor | Autoritatea contractanta organizeaza periodic intalniri de | Responsabili:

eventuale  dificultati  de | progresfiucru cu toti factorii implicati (Consultantul, | Autoritatea
colaborare si  comunicare | Dirigintele de santier, Executantul- pe perioada executiei | contractanta
‘ lucrarilor). Vor fi organizate intalniri in vederea analizarii

ttiediferiy fscton Impleall In stadiului de pregatire a documentelor ori derulare a

realizarea obiectivului:

iy | activitatilor.
Autoritati  competente  in
avizarealaprobarea
documentatiilor,  Autoritatea
Contractanta Si alti
contractanti  ai  Autoritatii
Contractante;
. aparitia unor cerinte | Se vor analiza in cadrul sedintelor de progres/intalniri de | Responsabili:
suplimentare ale unor terte lucru cu toti factorii implicati si daca este cazul, se vor | Autoritatea
autoritatii  ale  autoritatii implementa, cu respectarea prevederilor legale. contractanta,
; . Proiectantul
contractante, in legatura cu
obiectivul de investitii ;
. adaugarea de | Se vor analiza in cadrul sedintelor de progresfintalniri de | Responsabili
activitati/ solicitari de | lucru cu toti factorii implicati si daca este cazul, se vor Autoritatea
informatii noi. in functie de implementa, cu respectarea prevederilor legale. contractanta,
' = e ' Proiectantul
progresul activitatilor;
. datele si informatiile | Se vor pune la dispozitia tuturor operatorilor economici | Responsabili:

furnizate de catre Autoritatea | interesati prin  intermediul clarificarilor/ eratelor la | Autoritatea
Contractanta sunt insuficiente | documentatia de atribuire/ anuntului de participare, cu | contractanta
respectarea prevederilor legislatiei achizitilor publice in

sau sunt incomplete pentru |
P P vigoare.

indeplinirea cerintelor
solicitate prin prezentul Caiet
de Sarcini;

. depasirea duratei de | S-a prevazut in caietul de sarcini si draftul de contract, Responsabili:
realizare a activitatilor | prelungirea duratei contractului in baza unui act aditional, la Proiectantul
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asumata prin  Propunerea | contract, fara costuri suplimentare.

Tehnicad, ca urmare a
solicitarilor beneficiarului sau
ca urmare a nefinalizarii
lucrarilor de construire.

Riscuri procedurale/tehnice

» riscul si consecintele aferente | Consecintele vor fi suportate de catre Proiectant potrivit | Responsabili
unor solutii tehnice gresite sau | prevederilor  din cap.
neadaptate, definite de | RESPONSABILITATILE PARTILOR CONTRACTANTE.

prestator si rezultate ca
urmare a unor investigatii/
studii  geotehnice, hidrologice,
topografice, etc. defectuoase
sau de slaba calitate sau
rezultate in urma unor activitati
de proiectare defectuoase.

10.  ATRIBUTIILE Sl | Proiectantul

* riscul ca pe parcursul derularii | Prestatorul  va  face

apara modificari in legislatia si
reglementarile tehnice aplicabile
in desfasurarea activitatilor de
proiectare

toate  demersurile  pentru | Responsabili:
serviciilor solicitate in cadrul | completarealajustarea/refacerea
acestui caiet de sarcini sa | desfasurate in baza noilor cerinte legislative.

serviciilor si lucrarilor | Proiectantul

12. TERMENE PRESTARE
Termenele de prestare a serviciilor:

Etapa | : maxim 3 luni de la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor.
Etapa II: pe perioada de executie a lucrarilor (conform estimarii proiectantului).
Executarea contractului de proiectare incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de

incepere a prestarii serviciilor — Etapa |.
Durata de valabilitate a contractului

Contractul inceteaza sa produca efecte dupa receptia finala.

Activitatea

Termene de prestare

Etapal
- Etapa de proiectare faza, PTH

Maximum 3 luni de la data mentionata in ordinul de
incepere.

Etapa Il, din care

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada
de executie a lucrarilor, pentru asigurarea executjei lucrarilor
proiectate atét din punct de vedere calitativ cét si cantitativ

- Pe toata durata de executie a lucrarilor inclusiv
receptia la terminarea lucrarilor.

- Elaborare:

- Documentatiei ,As-Built",

- Certificat de performanta energetica/ Audit energetic,

- Referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea si,

- Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea,
urmarirea comportari.

- Scenariu de securitate la incendiu final

- Maxim 15 zile de la anuntul Executantului privind
terminarea lucrarilor de executie (15 zile incluse in luna
ce include receptia la terminarea lucrarilor).

NOTA:

Pentru fiecare etapa se va intocmi un ordin de incepere si se finalizeaza prin Procesul Verbal de receptie

specific pentru etapa respectiva.
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I Dupa predarea documentatiei/documentatiilor, achizitorul este obligat ca in termen de max 3 zile

lucratoare pentru PTh de la data procesului verbal de predare-primire, sa transmita lista neconformitati/ obiectiuni,
daca este cazul.

| In termen de max 3 zile de la primirea listei cu neconformitati/ obiectiuni, prestatorul are obligatia
predarii documentatiei/ documentatiilor revizuite.
I In termen de max. 3 zile documentatile tehnice PTh conforme (rezolvarea tuturor
neconformitatilor/obiectiunilor din partea beneficiarului) vor fi receptionate de beneficiar.
Receptia PTh consta in verificarea respectarii caietului de sarcini, a DALI-ului si a continutului cadru

prevazut in HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Continutul, detaliile tehnice si solutia tehnica, etc
din PTh sunt in totalitate raspunderea proiectantului.

[ Durata de valabilitate a contractului este reprezentata de intervalul de timp in care prezentul Contract
produce efecte, respectiv de la data intrarii in vigoare a Contractului si pana la epuizarea conventionald, legald sau
stabilita de instanta de judecata a oricérui efect pe care il produce.

» Ofertantii vor aloca pentru etapa de asistenta tehnica pe durata de executie a lucrarilor un numar minim de 500 ore
(cumulat pe toti expertii ). Ofertantii pot depasi numarul de ore minimal in cazul in care considera ca este
insuficient sau daca vor aloca mai multi experti, dar alocarea pe expertii minimali solicitati in documentatie a unui
numar de ore inferior celui solicitat/detaliat va conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

» Pe durata executiei lucrarilor, respectiv pe perioada de asistensa tehnica, prestatorul trebuie sa respecte
urmatoarele termene maximale calculate de la momentul solicitarii:
- 10 zile emitere dispozitii de santier,
72 ore pentru participarea la sedinte de lucru lunare/saptamanale( dupa caz).
Nerespectarea acestor termene se penalizeaza conform clauze contractuale.

13. RESURSELE NECESARE/ EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR IN CONTRACT $I
OBTINEREA REZULTATELOR

Contractantul va trebui sa puna la dispozitia Autoritétii Contractante o echipa alcatuita din personal, cu competenta
si experienta necesara, astfel inct s& poata desfasura, in conditii optime de calitate si cu respectarea termenelor stabilite,
sarcinile definite prin prezentul Caiet de sarcini.

Pentru realizarea activitatilor, alegerea expertilor cheie este motivata de categoriile de lucrari necesare din cadrul
Contractului. In consecinta, Autoritatea Contractanta considera ca echipa din partea Contractantului trebuie s fie formata
din cel putin urmatoarele categorii de profesii:

Categorie de expertiza necesard — Echipa de implementare ,experti cheie”

Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numar minim de experti
Arhitect - Sef proiect 1 persoana
Inginer proiectant pentru specialitatea structura de rezistenta 1 persoana
Inginer proiectant pentru specialitatea instalatii electrice 1 persoana
Inginer proiectant de specialitate instalatii sanitare 1 persoana
Inginer proiectant de specialitate instalatii termice, ventilatie si climatizare | 1 persoana

Echipa Proiectantului va fi formata din numarul minim de experti solicitati in caietul de sarcini, dar si din alti experti
non cheie pe care Proiectantul ii va pune la dispozitie pentru indeplinirea obligatiilor contractuale si legale. Pentru expfarti@
non-cheie propusi, ofertantul va descrie momentul in care acesteia vor interveni in_implementarea contractului_si
modalitatea prin care isi va asigura serviciile acestora.

13.1PROFILUL ,EXPERTILOR CHEIE"

Pentru realizarea serviciilor de proiectare, profilul expertilor cheie implicati trebuie sa indeplineasca
urmatoarele cerinte minime :
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1. Rol expert: Arhitect - sef proiect

Calificare

educationala » Tnscris in Tabloul National al Arhitectilor in conditiile Legii 184/2001, republicata

silsau

profesionala

Experienta Pentru acest expert cheie, se va demonstra Experienta similara in implicarea intr-un proiect/contract
profesio stali pentru cladiri civile minim Categoria de importanta C (normala) conform HG 766/ 1997 (se accepta si
specific categoria A/B) in care expertul a indeplinit acelasi tip de activitate ca cea pe care urmeaza sa o

indeplineasca in viitorul contract, respectiv sef proiect - arhitect

Responsabilitati
in cadrul
Contractului

» Supravegheaza realizarea constructiei de la inceput pana la finalizarea ei din punct de vedere
cantitativ si calitativ,

e Se asigura ca documentatia proiectului este completa;

e Proiecteaza, specialitatea Arhitectura, conform CS si temei de proiectare si elaboreaza
documentatia tehnico-economica aferente specialitatii sale, conform prevederilor legale;

e (Constata aspectele de design si constructie care nu sunt adecvate proiectului;
e Se asigura ca standardelor de calitate si siguranta sunt respectate;
e Coordoneaza activitatea tuturor proiectantilor din echipa

¢ Monitorizeaza executia lucrarilor din punct de vedere al respectarii planurilor, al incadrarii in
termenele stabilite si al calitatii lucrarilor

e Participa |a fazele determinante si la receptia lucrarilor proiectate

o Participa la sedintele de lucru de implementare a proiectului organizate la nivelul Autoritatii
Contractante;

o Asigurad comunicarea constantd cu echipa de management din cadrul Autoritatii Contractante si
identifica potentialele riscuri precum si a solutiilor de diminuare a acestora.
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2. Rol expert: Inginer proiectant pentru specialitatea structura de rezistenta

Calificare
educationala
silsau
profesionala

e Studii universitare finalizate cu diploma de licenté/ absolvire sau echivalent, emise de

autoritati competente din Romania sau din tara de origine, specializarea CCIA sau
echivalent;

Experienta
profesionala
specifica

Pentru acest expert cheie, se va demonstra Experientd similard in implicarea intr-un
proiect/contract pentru un obiectiv de investitii din cladiri civile minim Categoria de importanta
C (normala) conform HG 766/ 1997 (se accepta si categoria A/B) in care expertul a indeplinit
acelasi tip de activitate ca cea pe care urmeaza sa o indeplineasca in viitorul contract,
respectiv - inginer proiectant structura;

Responsabilitati
in cadrul
Contractului

realizarea componentelor documentatiei tehnico-economice, parte scrisa si desenata, in
domeniul de atestare, conform continutului cadru HG 907/2016

elaborarea programului de control al calitatii;

elaborarea programului de urmarire a comportarii in timp;

elaborarea caietelor de sarcini pe specialitati in domeniul de atestare
efectuarea antemasuratorilor si a listelor de cantitati

intocmirea devizelor pe obiect pentru toate obiectele proiectului de investitie, pe baza
listelor de cantitati oferite de inginerii si arhitectii implicati in realizarea Contractului;

intocmirea devizului general al investitiei;
Stabilirea specificatiilor tehnice pentru materiale propuse a fi utilizate in executie.

Participarea la elaborarea raspunsurilor de natura tehnica aferente eventualelor solicitari
de clarificari pe parcursul procedurii de achizitie a executiei de lucrari;

Participarea la activitatile de asistenta tehnica pe perioada derularii executiei lucrarilor si
participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

Ajustarea/corectarealcorelarea solutiilor constructive din documentatia tehnico-economica
cu recomandarile/obligativitatile impuse de institutile avizatoare si/sau de institutia
finantatoare.

Participa la sedintele de lucru de implementare a proiectului organizate la nivelul
Autoritatii Contractante;

Asigurd comunicarea constanta cu echipa de management din cadrul Autoritatii
Contractante si identifica potentialele riscuri precum si a solutilor de diminuare a
acestora.

16




3. Rol expert: Inginer proiectant pentru specialitatea instalatii electrice

Calificare
educationala
silsau
profesionald

Atestat ANRE minim tip (gradul) IlIA, cf. Ordin ANRE nr. 66 /2023 privind

aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatjilor
electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate i
extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice

Experienta
profesionala
specifica

Experienta similara in implicarea intr-un proiect/contract pentru un obiectiv de investitii din
categoria cladiri civile minim Categoria de importanta C (normala) conform HG 766/ 1997 (se
accepta si categoria A/B) n care expertul a indeplinit acelasi tip de activitate ca cea pe care
urmeaza sa 0 indeplineasca in viitorul contract, respectiv - inginer instalatii electrice.

Responsabilitati
in cadrul
Contractului

Tntocmeste si coordoneaza proiectele de instalatii in toate fazele de proiectare (PTh, As
Built) in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv paratrasnet;

intocmeste documentatiile tehnice pentru obtinerea Avizelor tehnice de racordare pentru
fiecare obiect de investitie stabilitin DALI, daca este cazul;

Elaboreazd documentatia tehnica aferentd proiectelor realizate (parti scrise, fise
echipamente, rapoarte de testare etc.)

Tine evidenta schimbarilor survenite pe parcursul procesului de proiectare
Coordoneaza si coreleaza proiectul cu restul specialitatilor implicate

Tntocmeste listele de cantitati de lucrari si echipamente, breviare de calcul;
Colaboreaza cu verificatorii si furnizorii de echipamente si materiale

Centralizeaza documentatia necesara avizarii/verificarii proiectului;

Se deplaseaza pe santier pentru verificarea respectarii proiectului;

Participa la fazele determinante i la receptia lucrarilor proiectate

Asigura suportul tehnic la punerea in functiune a echipamentelor si reglarea instalatjilor;

Participarea |a elaborarea raspunsurilor de natura tehnica aferente eventualelor solicitari
de clarificari pe parcursul procedurii de achizitie a executiei de lucrari;

Participd la sedintele de lucru de implementare a proiectului organizate la nivelul
Autoritatii Contractante;

Ajustarea/corectarea/corelarea solutiilor constructive din documentatia tehnico-economica
cu recomandarile/obligativitatile impuse de institutile avizatoare si/sau de institutia
finantatoare

Asigura comunicarea constantd cu echipa de management din cadrul Autoritatii
Contractante si identificd potentialele riscuri precum si a solutilor de diminuare a
acestora.
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4, Rol expert: Inginer proiectant pentru specialitatea instalatii sanitare

Calificare
educationala
si/sau

Studii universitare finalizate cu diploma de licenta/ absolvire sau echivalent, emise de
autoritati competente din Romania sau din tara de origine: specializarea instalatii pentru
constructii (DL ingineria instalatjilor sau echivalent;)

profesionala

Experienta Experie‘nté sim!laré in implicarea Tntr'-un proiectfcontract pentru un obiectiv de investitii din
profesi onall categoria pladlrt cmle minim Categoria de |rr1ponarjt§ C (normgia) confqrm HG 766/ 1997 (se
specifica accepta si categoria A/B) in care expertul a indeplinit acelasi tip de activitate ca cea pe care

urmeaza sa o indeplineasca in viitorul contract, respectiv - inginer instalatii sanitare

Responsabilitati
in cadrul
Contractului

o Tntocmeste si coordoneaza proiectele de instalatii in toate fazele de proiectare (PTh, As
Built) in conformitate cu legislatia in vigoare;

¢ Tntocmeste documentatiile tehnice pentru obtinerea Avizelor tehnice de racordare pentru
fiecare obiect de investitie stabilitin SF, daca este cazul

o FElaboreazad documentatia tehnica aferenta proiectelor realizate (parti scrise, fise
echipamente, rapoarte de testare etc.)

e Tine evidenta schimbarilor survenite pe parcursul procesului de proiectare

» Coordoneaza si coreleaza proiectul cu restul specialitatilor implicate

o Tntocmeste listele de cantitati de lucrari si echipamente, breviare de calcul,

e Colaboreaza cu verificatorii si furnizorii de echipamente si materiale

¢ Centralizeaza documentatia necesara avizarii/verificarii proiectului;

» Se deplaseaza pe santier pentru verificarea respectérii proiectului;

e Participa la fazele determinante si la receptia lucrarilor proiectate

e Asigura suportul tehnic la punerea Tn functiune a echipamentelor si reglarea instalatjilor;

e Participarea la elaborarea raspunsurilor de natura tehnica aferente eventualelor solicitari
de clarificari pe parcursul procedurii de achizitie a executiei de lucrari;

o Participa la sedintele de lucru de implementare a proiectului organizate la nivelul
Autoritatii Contractante;

e Ajustarealcorectarealcorelarea solutiilor constructive din documentatia tehnico-economica
cu recomandarile/obligativitatile impuse de institutile avizatoare silsau de institutia
finantatoare

e Asigura comunicarea constantd cu echipa de management din cadrul Autoritatii
Contractante si identificd potentialele riscuri precum si a solutilor de diminuare a
acestora.
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5. Rol expert: Inginer proiectant pentru specialitatea instalatii termice, ventilatie si climatizare

ggi:tf.‘.l:;:)?lalﬁ Studii gqiversitare ﬁnaligate cu di.plomé dle licenta/ apsglvire sau ephivalent, emise de
sllgy autoritati E:ompgtepte gﬂn_ Romagla sau din tgra de origine: specializarea instalatii pentru
farofesionaté constructii (DL-ingineria instalatiilor) sau echivalent;

Experienta similara in implicarea intr-un proiect/contract pentru un obiectiv de investitii din
Experienta categoria cladiri civile si minim Categoria de importanta C (normala) conform HG 766/ 1997
profesionala (se accepta si categoria A/B) in care expertul a indeplinit acelasi tip de activitate ca cea pe
specifica care urmeaza sa o indeplineasca in viitorul contract, respectiv — inginer instalatii termice,

ventilatie si climatizare

e Tntocmeste si coordoneaza proiectele de instalatii in toate fazele de proiectare (PTh, As
Built) in conformitate cu legislatia in vigoare;

¢ TIntocmeste documentatiile tehnice pentru obtinerea Avizelor tehnice de racordare pentru
fiecare obiect de investitie stabilitin SF, daca este cazul;

e FElaboreazd documentatia tehnica aferenta proiectelor realizate (parii scrise, fise
echipamente, rapoarte de testare etc.)

¢ Tine evidenta schimbarilor survenite pe parcursul procesului de proiectare
» Coordoneaza si coreleaza proiectul cu restul specialitatilor implicate

e intocmeste listele de cantitati de lucrari si echipamente, breviare de calcul,
o Colaboreaza cu verificatorii i furnizorii de echipamente si materiale

» Centralizeaza documentatia necesara avizarii/verificarii proiectului;
Responsabilitati
in cadrul e Se deplaseaza pe santier pentru verificarea respectarii proiectului;
Contractului
e Participa la fazele determinante si la receptia lucrarilor proiectate

e Asigura suportul tehnic la punerea in functiune a echipamentelor si reglarea instalatjilor;

e Participarea la elaborarea raspunsurilor de natura tehnica aferente eventualelor solicitari
de clarificari pe parcursul procedurii de achizitie a executiei de lucrari;

e Participa la sedintele de lucru de implementare a proiectului organizate la nivelul
Autoritatii Contractante;

e Ajustarea/corectarealcorelarea solutiilor constructive din documentatia tehnico-economica
cu recomandarile/obligativitatile impuse de institutile avizatoare si/sau de institutia
finantatoare

o Asigura comunicarea constantd cu echipa de management din cadrul Autoritatii
Contractante si identificd potentialele riscuri precum si a solutilor de diminuare a
acestora.

Ofertantii vor prezenta dovada accesului la expertii cheie la momentul ofertarii, depunand in acest sens:
- pentru expertii care nu sunt angajati a-i ofertantului: Declaratile de disponibilitate/ angajament contractual/ contract de
colaborare/ prestari servicii/ leasing personal/acord de subcontractare, etc.

- pentru expertii care sunt angajati a-i ofertantului: contractul de munca insotit de extras REVISAL emis cu maxim 5 zile
inainte de data ofertarii.
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Pentru expertii cheie nominalizati se vor depune CV-uri, copii dupa diplomele de studii si/sau
atestate/autorizatii/certificate (dupa caz) care sa demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. Persoanele nominalizate ca
experti cheie trebuie sa fie diferite. Nu se poate nominaliza o persoana care sa cumuleze mai multe specializari.

Pentru demonstrarea participarii personalului in proiecte/contracte similare se vor prezenta documente-suport
relevante: fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare din care sa reiasa
indeplinitea cerintei, pentru demonstrarea participarii personalului cheie intr-un proiect/contract similar.

In situatia in care este necesara nlocuirea unui expert cheie al Proiectantului pe perioada de implementare a
proiectului, acesta are obligativitatea notificarii acestei inlocuiri Autoritatii Contractante. Notificarea va fi in mod obligatoriu
insotita de documentele justificative asociate noului expert, asa cum au fost acestea solicitate prin documentatia de atribuire
a contractului. Proiectantul are obligatia de a se asigura ca expertul nou propus indeplineste toate cerintele minime solicitate
de Autoritatea Contractanta pentru expertul inlocuit, precum si toate calificarile sau experienta specifica care a facut obiectul
evaluarii ofertelor, inclusiv conditiile si cerintele cu privire la inexistenta unui conflict de interese. Toate costurile generate de
inlocuirea expertilor sunt exclusiv in sarcina Proiectantului.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, in situatia in care constata ca

acesta nu indeplineste cerintele minime prevazute in documentatia de atribuire sau constata existenta unui conflict de
interese.
Proiectantul isi asuma responsabilitatea exclusiva in ceea ce priveste eventualele intarzieri care ar putea interveni in
implementare ca urmare a notificarii unui nou expert care nu ntruneste cerintele minime sau este in conflict de interese.
Proiectantul nu poate solicita prelungirea termenelor de prestare a contractului din aceste motive. Proiectantul se va asigura
ca va duce la indeplinire obligatiile asumate

13.2. EXPERTI NON-CHEIE

Pentru realizarea cerintelor contractuale pentru toate etapele prestatatorul poate folosi si alti experti,
numiti in continuare experti non-cheie in cadrul ofertei depuse, contractantul fiind obligat sa implice in derularea
contractului minim urmatorii experti non-cheie necesari derularii si finalizarii contractului:

Nr. | Expert  non- | Responsabilitati Cerinte minime
cheie

4 Auditor -actualizarea auditurilor energetice puse la dispozitie de | Auditor energetic pentru cladiri
energetic achizitor, conform  Mc001  Revizuita  potrivit | specialitatea constructii si instalatii,

Ord.16/05.01.2023 pentru aprobarea reglementarii | Grad profesional |.
tehnice "Metodologie de calcul al performantei
energetice a cladirilor, indicativ Mc 001-2022"
-intocmirea Certificatului de performanta energetic

Operatorii economici nerezidenti (strdini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc i

ndeplinirea obligatiilor legale si ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului
contract in corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile in tara de origine/tara in care operatorul
economic este stabilit.

Documentele justificative privind calificrile educationale si profesionale precum i, dupa caz, experienta minim
detinuta de expertii non-cheie se vor prezenta Autoritatii contractante de catre contractant, dupa semnarea contractului, dar
nu mai tarziu de momentul implicarii acestora in activitatile contractului.

NOTA 1:

Pentru expertii non-cheie, in propunerea tehnica va fi descris momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile
acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin exteralizare, situatie in care se
vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Pentru personalul nerezident vor
fi acceptate certificatele/autorizarile/specializarile echivalente/corespunzatoare emise in tara de rezidenta. Acestea vor fi
insotite de traducerea autorizata in limba romana.

NOTA 2:

Contractantul (prestatorul serviciilor de proiectare) are obligatia de a asigura personalul de specialitate pentru
prestarea tuturor serviciilor descrise in caietul de sarcini, in functie de volumul si complexitatea acestora.

NOTA 3:
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fn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor, contractantul va avea nevoie de mai mult personal
decét cel specificat in propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.

13.3 ALTE CERINTE LEGATE DE PERSONALUL IMPLICAT IN PRESTAREA SERVICIILOR

e Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin
aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de sarcini.

e Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificérii educationale si
profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructurafechipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a
tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

o Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii implicati in derularea contractului trebuie sa fie
independenti si sa nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa compromita
realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate
Contractului.

e Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activitdtlor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

e Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca “expertii-cheie si non-cheie” pe
care ii propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare prevazute pe
expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

o Infrastructura prezentatd in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului Contractului si sa
indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului)
stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infarstructura necesara pentru realizarea
activitatilor in Contract.

e Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractant,
contractele incheiate intre contractant i subcontractant/ subcontractanti nominalizati in oferta sau declaratj ulterior,
astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de
achizitie, respectiv in anexele la contract referitoare la acesti subcontractanti. Contractele prezentate trebuie sa fie
in concordanté cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Declararea subcontractantului/subcontractantilor
nu diminueaza raspunderea Contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract.
inlocuirealimplicarea subcontractantilor de catre executant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza numai cu acordul Autoritétii Contractante.

Se acceptd inlocuireafimplicarea subcontractantilor de catre Contractant in perioada de implementare a
contractului in urmatoarele situatii:
a) fnlocuirea subcontractantilor nominalizatj in oferta si ale céror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate
de subcontractantj;
b) renuntarea/retragerea subcontractantjlor din contractul de achizitie publica.
Inlocuireal/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului
se realizeaza cu acordul Autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor art. 151-161 din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare .

14 FINALIZAREA SERVICIILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:
a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si toate cerintele cuprinse in

Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilata cu realizarea tuturor activitatilor necesare in
conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea Contractanta si alti factori interesati
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(constructor, autoritati, etc) sa poata utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului),

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un impediment fie pentru Autoritatea
Contractanta in utilizarea documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori
interesati (constructor, autoritati, etc.), in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si
reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

c. Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost predate si receptionate de Autoritatea Contractanta, pe baza
cerintelor incluse in Contract.

d. Contractantul si-a indeplinit toate obligatiile privind realizarea asistentei tehnice pe durata executiei lucrarilor si la
receptia la terminarea lucrarilor .
Finalizarea serviciilor prestate se va realiza conform termenelor precizate la cap.12.

15. CERINTE PRIVIND INTOCMIREA OFERTEI
Propunerea tehnica va fi intocmita utilizand formularul de Propunere tehnica atasat in sectiunea “Formulare”,
Nota™- in cadrul acestui capitol notiunea de “activitate” este definita in tabelul de la cap. 9 coloana 1.
Propunerea tehnica va fi elaborata in concordanta cu cerintele minime impuse in prezentul caiet de sarcini i va
contine cel putin urmatoarele:

A. Descrierea metodologiei de intocmire a documentatiilor cu descrierea activitatilor necesare realizarii proiectului:
etape, obiective, termene, etape de avizare, piese scrise si piese desenate fara elemente de identificare, precum si
memoriu prin care se descriu intentiile, modul de elaborare a fiecarei activitati din cadrul contractului inclusiv metodologia
pentru asistenta tehnica pe durata lucrarilor, prezentarea modului de organizare a activitatii, resurse.

B. . Metodologia personalizata pe care o va utiliza (care va respecta cerintele proiectului), precum si modul in

care 0 va aplica in cadrul proiectului pentru atingerea rezultatelor acestuia.

. Identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea rezultatelor
asteptate;
' Modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului de servicii si a rezultatelor

intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin caietul de sarcini. Activitatile descrise la acest
capitol trebuie reprezentate ca durata ( zile de lucru), la capitolul aferent din planul de lucru.

B. Organigrama personalului aferent realizarii serviciilor de proiectare si asistenta tehnicé — specialisti cheie,

D. Infrastructura necesara pentru desfasurarea activitatilor Contractului:

Ofertantii vor enumera echipamentele, software-ul, si alte elemente ale infrastructurii detinute care vor fi utilizate in
realizarea activitatilor contractului.

Ofertantul devenit Contractant trebuie s& se asigure c& personalul care Tsi desfasoara activitatea in cadrul Contractului,
dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii
activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzétoare scopului Contractului si sa
indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin
legislatia in vigoare sau va avea acces la mfrastructura/sprulnul material necesar(a).

E. Demonstrarea indeplinirii cerintelor minimale cu privire la expertii nominalizati (documentele suport se vor include
in Oferta tehnica unde ofertantul va prezenta in mod explicit acele informatii care confirma respectarea cerintelor tehnice
minimale privind personalul propus)

F. Modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 si a altor legi incidente;

L Modul de abordare si gestionare a relatiei: in cadrul unei asocieri si/sau cu subcontractorii, in raport cu activitatile:
membrilor asocierii si/sau subcontractate (daca este cazul);

J. Declaratie pe proprie raspundere ¢ la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante in domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca, conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

K. Declaratie DNSH.

L. Alte formulare/declaratii solicitate in sectiunea Formulare din Docum. de atribuire .
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Propunerea financiara va contine Formularul de oferta si Anexele din sectiunea Formulare din SEAP.

Ofertantii vor avea in vedere ca la intocmirea ofertei financiare sa respecte prevederile legale privind legislatia muncii si a
altor legi incidente.

Pretul ofertat va fi exprimat in RON fara TVA (cu 2 zecimale). Valoarea TVA se evidentiaza distinct.

Proiectantul va ceda Comunei Margineni drepturile patrimoniale de autor pentru solutia propusa, pentru toate
documentele emise.

Nota: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie ori o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta
a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiunea de "sau echivalent".

16. MODALITATI DE PLATA

Efectuarea platilor se va face dupa livrarea si receptionarea documentatiilor tehnice ce se vor elabora la nivelul de exigenta
calitativa din prezentul caiet de sarcini si in conformitate cu clauzele contractuale.

Decontarea serviciilor prestate:

ETAPA|

» Servicii de intocmire PTh, DDE, decontarea se va realiza pe etapa in baza procesului verbal de predare-primire si a
procesului verbal de receptie. Factura care va insoti aceste documente si se va emite dupa aprobarea receptiei
documentatiei intocmite.

ETAPAI
Decontarea se va realiza defalcat in conformitate cu documentele justificative a serviciilor prestate:

o Serviciile de asistenta tehnica se deconteaza in baza Rapoartelor de activitate trimestriale intocmite de Prestator si
aprobate de beneficiar, cu incadrarea in limitele stabilite prin oferta financiara pentru aceasta Etapa.

e Pentru asigurarea disponibilitatii personalului necesar, aferent acestei Etape (Etapa Il), Prestatorul se va asigura la
elaborarea ofertei sale financiare, ca aloca resurse financiare care s& acopere realizarea acestei Etape, precum si
faptul ca aceasta poate fi prelungita ca urmare a prelungirii perioadei de executie a lucrarilor din cauze neimputabile
Achizitorului sau Executantului, fara costuri suplimentare din partea Achizitorului. In acest sens este responsabilitatea
Prestatorului ca perioada de executie estimaté a lucrarilor stabilita prin documentatiile de proiectare sa fie optima si
adecvata volumului si categoriilor de lucrari necesare a fi realizate pentru obiectivul de investitii vizat,

Plata ultimei facturi se va efectua dupa aprobarea procesului verbal de receptie |a terminarea lucrarilor.
e Servicile de intocmire a Certificatului energetic si a Documentatiei privind exploatarea, intretinerea, repararea,

urmarirea comportarii in timp si postutilizare a constructiei a Scenariului de securitate la incendiu (daca este cazul) se
deconteaza in baza procesului de predare-primire si a procesului verbal de receptie a documentatiilor, dupa admiterea
Receptiei la Terminarea Lucrérilor realizate.

e Serviciile de intocmire a documentatiei As-built, se deconteaza in baza procesului de predare-primire si a procesului
verbal de receptie a documentatiei, dupa admiterea Receptiei la Terminarea Lucrérilor realizate.

e Serviciile de elaborare a scenariului de securitate la incendiu in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu,
se vor deconta in baza procesului verbal de predare-primire si a procesului verbal de receptie a documentatiei.

Termenul stabilit pentru plata facturii este de maxim 30 (treizeci) zile de la data acceptarii fara obiectiuni de catre Comuna
Margineni a facturii electronice din sistemul national RO e-Factura.

Contractantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi/rapoarte de activitate. Daca in
urma controalelor efectuate de céatre organele abilitate potrivit legii, se constatd ca s-au incasat sume in plus, foloase
necuvenite de la Achizitor, Contractantul are obligatia de a restitui aceste sume, inclusiv penalitati, daune interese, majorari,
dobanzi, etc. aferente, stabilite prin actele de control de catre organele de control abilitate (pe perioada de la incasare pana
la determinarea si plata lor). Contractantul este obligat sa achite sumele incasate in plus cét si foloasele necuvenite,
penalitatile, daunele interese, majorarile, dobanzile, etc., in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, in caz contrar
Achizitorul va executa garantia de buna executie. in cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa
instantelor de judecata competente pentru recuperarea sumelor neincasate.
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12.CADRUL LEGAL care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca)

Contractantul trebuie sa respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si regulamentele aplicabile la
nivelul Uniunii Europene.

Pe perioada realizéri tuturor activitatilor din cadrul contractului, contractantul este responsabil pentru implementarea
celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene. Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii sai in prestarea serviciilor prevazute in caietul de
sarcini, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror
prevederi legale si normative aplicabile. Autoritatea contractanta nu va fi responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau a oricarui act normativ
aplicabil, pentru prestarea serviciilor si pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

In cazul in care intervin schimbari legislative, contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire
la consecintele asupra activitatilor care fac obiectul contractului si de a-si adapta activitatea in functie de decizia autoritatii
contractante in legatura cu schimbarile legislative.

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta in executarea contractului obligatiile aplicabile in domeniul
mediului, social $i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile
internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii.

Legislatie nationald
° Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

° H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

o H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu madificarile si completarile ulterioare;

° Legea nr. 212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor, cu modificarile si
ccompletarile ulterioare;

@ Ordinul nr. 2853/2022, al Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al
cladirilor, privind derularea Programului natjonal de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat.

° Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completérile ulterioare

° Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
. HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
cu modificarile si completarile ulterioare;

s OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii.

. Legea 3/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2010 privind unele masuri pentru
intarirea disciplinei in constructii;

e OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

° HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

° Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

° HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor;

° Legea 372/2005 (republicata) privind privind eficienta energetica a cladirilor;

° Ordinul 691/1459/288 din 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eficienta energetica a cladirilor,
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Ordinul 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executie
determinante pentru rezistenta mecanica si stabilittaea constructiilor-indicative PCF 002;

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare;
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014;

Normativul privind securitatea la incendiu a constructjilor. Constructii P 118/1-2025;
Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatji de stingere P118/2/2013

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatjii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
P118/3/2013;

Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP 074/2007);

Alte prevederi legale/normative in vigoare referitoare la proiectarea clédirilor, rezistenta, stabilitate, calitatea in
constructii, protectie civila, protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca, etc.;

Reglementari europene

Recomandarile C(2021) 7014 din 28.09.2021 privind eficienta energetica in primul rand: de la principii la practica.
Orientari si exemple pentru aceasta implementare in procesul decizional in sectorul energetic i nu numai,

Regulamentul (UE) 852/2020 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui
cadru care sé faciliteze investitile durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088;

Comunicarea Comisiei C(2021) 1054 final din 12 februarie 2021. Orientari tehnice privind aplicarea principiului de
"a nu prejudicial in mod semnificativ’ in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta;

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02),

Directiva (UE) 54/2006 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea in aplicare a
principiului egalitatii de sanse si al egalitatii de tratament intre barbati si femei in materie de incadrare in munca si
de munca;

Directiva (UE) 113/2004 a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalitatii de tratament intre
femei si barbati privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri gi servicii;

Directiva (UE) 79/7 a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptata a principiului egalitatii de
tratament intre barbati si femei in domeniul securitatii sociale;

Directiva UE 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general in favoarea egalittii de tratament
in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca;

Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei
2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetica;

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a
cladirilor;

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica,
de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE;

Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea
utilizarii energiei din surse regenerabile;
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Directiva (CE) nr. 54 din 5 iulie 2014 privind masurile de facilitare a exercitarii drepturilor conferite lucratorilor in
contextul liberei circulatii a lucratorilor;

Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati adoptata la 13 decembrie 2006 de catre
Adunarea Generald a ONU;

Directiva (UE) 882/2019 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerintele de
accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor;

Directiva (UE) 43/2000 a Consiliului din 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal
intre persoane indiferent de originea rasiala sau etnica,

Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1 16 septembrie 2021. Orientari tehnice referitoare la imunizarea
infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027,

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului
(UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a
determina conditiile in care o activitate economica se califica drept activitate care contribuie in mod substantial la
atenuarea schimbarilor climatice sau la adaptarea la schimbarile climatice si pentru a stabili daca activitatea
economica respectiva aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;

RECOMANDAREA (UE) 2019/ 786 A COMISIEI din 8 mai 2019 privind renovarea cladirilor (notificata cu numarul
C(2019) 3352);

Reglementdri nationale:

Ordonanta de Urgenta nr. 77/ 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru
modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/ 1996, cu modificarile i completarile ulterioare;

Legea nr. 202/ 2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 122/ 2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii procesului
decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in Roméania, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Legea nr. 315/ 2014 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.197/ 2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr.448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Ordonanta de Guvern nr.137/ 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Hotdrarea Guvernului nr. 490 din 6 aprilie 2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind drepturile
persoanelor cu dizabilitati "O Romanie echitabila" 2022-2027,

Ordonanta de Urgenta Guvern nr. 61/ 2008 privind implementarea principiului egalitaii de tratament intre femei §i
barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, cu modificarile i
completarile ulterioare;

OUG nr. 171 publicat in M.O nr. 1193 din 12 decembrie 2022, privind accelerarea implementarii proiectelor de
infrastructura finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative;
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OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare pentru gestionarea fondurilor
europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, cu modificarile si completérile ulterioare.

Documente programatice (Programe, Strategii, Planuri):

Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea revovarii parcului national de cladiri rezidentiale
si nerezidentiale, atat publice, cat si private, si transformarea sa treptata intr-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de
eficienta energetica si de carbon pana in 2050, anexa la HG nr. 1.034/ 2020, publicata in Monitorul oficial al
Romaniei nr. 1247bis/17.X11.2020;

Strategia nationald privind promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si prevenirea si
combaterea violentei domestice pentru perioada 2021-2027;

Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalitatii;

Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilitati 2021-2030: O Uniune a egalitatii;
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila;

Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Roméaniei 2030;

Pilonul European al Drepturilor Sociale;

Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati;

Reglementari tehnice nationale specifice

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 123 / 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificérile si completarile ulterioare;

Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, indicativ Mc 001/ 2006 cu modificarile si completarile
ulterioare;

ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid privind implementarea masurilor de crestere a performantei
energetice aplicabile cladirilor existente, in etapele de proiectare, executie si receptie, exploatare si urmarire a
comportarii in timp pentru indeplinirea cerintelor nZEB, Indicativ RTC 3 — 2022", publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei PARTEA [, Nr. 1099/ 15.X1.2022;

DOCUMENTE ANEXATE PREZENTULUI CAIET DE SARCINL:
DALI, Autorizatia de construire, Anexa 1 la Formularul de oferta; Termene realizare documentatii.

Administrator public
Marius Silvestru PETRUNJEL

A ENT ACHIZITII PUBLICE
Geanina GRADINARU, Consilier achizitii publice
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Anexa 1 la Formularul de oferta

Nr. : )
st Denumire etapa proiectare Pret fara TVA TVA Fivkel 1R
0 1 3 4
ETAPA |
1 Elaborarea Proiectului Tehnic de executie
ETAPAII
Asistenta tehnica din partea proiectantului
Documentatia As Built;
Certificatului energetic
2 Documentatiei privind exploatarea, intretinerea,
repararea, urmarirea comportarii in timp si postutilizare a
constructiei;
Scenariului de securitate la incendiu;
TOTAL
OFERTANT
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume) __, (semnatura), in calitate de , legal autorizat sa
semnez oferta pentru gi in numele
(denumire/nume operator economic)
TERMENE DE REALIZARE
a documentatiilor
L\Irrt Denumire etapa proiectare Durata propusa Durata ofertata
0 1 2
1 Elaborarea Proiectului Tehnic de executie max 3 luni, de la data
mentionata in ordinul
incepere,
2 Asistenta tehnica din partea proiectantului Perioada de executie a
lucrarilor, inclusiv receptia la
terminarea lucrarilor
3 Documentatia As Built, 15 zile de la anuntul
Certificatului energetic si a Documentatiei privind | Executantului
exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea terminarea  lucrarilor
comportarii in timp si postutilizare a constructiei; | executie (15 zile incluse in
Scenariului de securitate la incendiu; luna ce include receptia la
terminarea lucrérilor).
OFERTANT
Data :[ZZ.LL. AAAA]
(numele i prenume) , (semnatura), in calitate de , legal autorizat sa

semnez oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)
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